

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI FORMIGLIANA

**Opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Magazzino Silos dell'Ente Nazionale Risi
Deposito di Formigliana**

TECNICO INCARICATO:

**Studio Termotecnico
Geom. Carlo Pollo**

C.F. PLL CRL 38R03 B768I

c.so S.Martino n°10 – 13100 Vercelli

Tel 0161-210230

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO						Data
QUADRO ECONOMICO						08- 02-2008
N°	DATA	VERSIONE	REDATTORE	CONTR.	VISTO	01ESE
0	08-02-2008	EMISSIONE	MQ	RV	EF	
1						
2						
Codice COMMESSA		Codice Elaborato	Nome File			PER03
0182/1-PR		03-ESE-PER03-0	PER03_Quadro Economico.doc			

QUADRO ECONOMICO

Totale lavori da computo:	€564.000,00
a1)Di cui lavori A CORPO (soggetti a ribasso)	€556.157,10
a2)Di cui lavori IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso)	€7.842,90

Oneri per la sicurezza

b1)Oneri sicurezza già compresi nel prezziario (generici):	€ 8.500,00
b2)Oneri sicurezza (speciali):	<u>€11.500,00</u>
Totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso):	<u>€20.000,00</u>

Totale lavori a corpo a base d'asta (soggetti a ribasso): a1-b1	€ 547.657,10
Totale lavori IN ECONOMIA	€ 7.842,90
Totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€20.000,00

Totale complessivo appalto: € 575.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE:

Imprevisti e arrotondamenti:	€ 21.536,00
Spese tecniche (progettazione esecutiva e adeguamenti al Dlgs 163/2006):	€ 49.000,00
Spese tecniche (ulteriore progettazione esecutiva e varianti da progettazione antincendio):	€ 34.000,00
Spese tecniche (Direzione lavori, misura e contabilità lavori):	€ 46.560,00
Spese tecniche (Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione):	€ 23.180,00
Spese tecniche (collaudi strutturali e tecnico amministrativi e pratiche finali per ottenimento CPI)	€ 8.000,00
Contributi previdenziali e IVA su spese tecniche:	€ 39.864,00
IVA 10% su importo lavori:	<u>€ 57.550,00</u>
Totale somme a disposizione:	<u>€ 279.690,00</u>
Totale complessivo	€ 855.190,00