

Avviso meramente esplorativo per l'avvio di una preliminare ed informale consultazione di mercato per un eventuale affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023

Capitolato Prestazionale

per il servizio di progettazione e realizzazione di un mini-sito web nonché di un contributo multimediale animato per il Progetto “Fertiriso”

CUP: J24D25001920002

Premessa:

Il Progetto "FERTIRISO" Fertilità del suolo e mitigazione delle criticità ambientali della risaia", è stato approvato con D.d.s. 29 luglio 2025 - n. 10783 pubblicato sul BURL SeO n. 31 del 31/07/2025 da Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste in risposta al Bando D.d.s. 27 novembre 2024 - n. 18466 “Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia – Intervento SRH05 «Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali», di seguito definito “Bando”. Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande”.

L'obiettivo del Progetto è quello di sviluppare e promuovere pratiche agronomiche in grado di migliorare la sostenibilità della risicoltura, in particolare, riducendo l'impatto dei prodotti fitosanitari nelle acque e nel suolo, migliorando la qualità dei suoli di risaia e mitigando le emissioni di gas serra. Risulta quindi di primaria importanza sviluppare un'accurata attività di informazione e divulgazione, al fine di fornire a tutti i soggetti coinvolti nel processo produttivo del riso e ai destinatari del Progetto gli strumenti indispensabili per l'ottenimento di un riso maggiormente sostenibile.

Progettazione e realizzazione di mini-sito web

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di un mini-sito web sviluppato attraverso strumenti di *web building* intuitivi e flessibili, pensato per garantire una presenza online professionale, chiara e facilmente navigabile. Il sito sarà ospitato su un nuovo dominio, scelto in accordo con il committente (di seguito ENR) sulla base degli obiettivi comunicativi e del contesto di riferimento.

Il Fornitore si occuperà della registrazione e gestione del dominio per tutta la durata del Progetto.

Il server (hosting) sarà mantenuto a carico del Fornitore realizzatore del sito web per almeno 2 anni a partire dalla messa online del sito stesso. Successivamente la proprietà dello stesso verrà trasferita a ENR.

Fasi del Progetto

1. Ideazione concettuale

Progettazione dell'architettura del sito mediante la definizione di un wireframe funzionale, che delinei la struttura dei contenuti e l'esperienza utente. Questa fase include un'analisi preliminare del target di riferimento e delle finalità divulgative del Progetto.

2. Proposta grafica

Sviluppo di un styleframe che definisce lo stile visivo del sito, in coerenza con l'identità del Progetto e con l'ambito scientifico di riferimento. La proposta includerà palette cromatiche, tipografia, impaginazione e layout rappresentativi e accessibili.

Le fasi 1 e 2 dovranno essere completate entro il 10 aprile 2026. L'approvazione delle proposte da parte di ENR avverrà entro il 20 aprile 2026

3. Realizzazione e pubblicazione

Costruzione tecnica del sito secondo le linee guida approvate, con ottimizzazione per la navigazione su dispositivi desktop, tablet e smartphone. Il sito sarà pubblicato online sul dominio concordato, completo e perfettamente funzionante.

Avviso meramente esplorativo per l'avvio di una preliminare ed informale consultazione di mercato per un eventuale affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023

Contenuti e fonti

ENR fornirà i materiali scientifici da utilizzare per la costruzione del sito, che potranno includere: testi scientifici o di divulgazione (descrizioni di progetti, abstract, biografie, bibliografie, ecc.), immagini o grafici a supporto dei contenuti, dati, riferimenti bibliografici e altre risorse pertinenti.

Il Fornitore si occuperà dell'editing, adattamento e impaginazione dei contenuti ricevuti, con l'obiettivo di: migliorarne la leggibilità e la chiarezza comunicativa, garantire coerenza stilistica e formale con il Progetto grafico, rendere i contenuti scientifici accessibili anche a un pubblico non specialista, se richiesto.

Eventuali clip video da inserire all'interno delle infografiche e/o nel sito web saranno direttamente forniti da ENR.

Tempistica:

Entro il 4 maggio 2026 ENR fornirà al Fornitore il materiale utile al fine di realizzare e mettere online il sito web contenente le informazioni di base del Progetto e risultati di progetti precedenti, utili al fine di presentare il Progetto stesso.

Entro e non oltre il 20 giugno 2026 l'attivazione e messa online del sito dovrà essere completata da parte del Fornitore.

Il sito sarà aggiornato con il materiale ottenuto nel corso del Progetto fino al termine dello stesso (gennaio 2027).

A seguito della messa online del sito web, saranno previste un massimo di 3 tranches di fornitura dati (già elaborati) al Fornitore da parte di ENR al fine di mantenere il sito stesso aggiornato coi risultati ottenuti durante il corso del Progetto.

Il Fornitore si impegna a rendere disponibili e fruibili online i contenuti creati, sulla base dei dati forniti all'interno del sito web, entro 10 giorni lavorativi dalla consegna da parte di ENR. La consegna avverrà ad intervalli non regolari e non definibili/definiti a priori.

Lingua: italiano. Non sono previste traduzioni.

Progettazione e realizzazione di contributo multimediale animato

Descrizione dell'intervento

Ideazione, progettazione e realizzazione di un contributo multimediale in formato video, della durata indicativa di circa 3 minuti, pensato per comunicare contenuti scientifici in modo accessibile, coinvolgente e visivamente efficace.

Il video sarà realizzato in animazione digitale, attraverso l'utilizzo combinato dei linguaggi dell'infografica animata e della data visualization, al fine di tradurre concetti astratti, dati o processi in forme visive chiare, sintetiche e dinamiche.

Caratteristiche del prodotto finale

Durata: circa 3 minuti

Formato: video digitale ad alta risoluzione (formati standard per web e proiezione)

Stile visivo: animazione grafica, con impiego di elementi illustrativi, infografiche, grafici animati, simboli, testi in movimento

Linguaggi: infografica, data visualization, motion design

Colonna sonora: composizione di un ambiente sonoro coerente con il contenuto e il tono del video

Sound design: inserimento di elementi audio e sonori originali per valorizzare ritmo, transizioni e messaggi chiave.

Il filmato dovrà essere realizzato in linea di continuità grafica con il sito web previsto per la divulgazione del Progetto.

Avviso meramente esplorativo per l'avvio di una preliminare ed informale consultazione di mercato per un eventuale affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023

Contenuti e fonti

ENR fornirà il materiale scientifico di riferimento per lo sviluppo del video, comprensivo di: contenuti testuali (concetti, descrizioni, titolazioni, eventuali sceneggiature di base), dati (statistici, sperimentali o di ricerca), eventuali grafici o riferimenti visivi già disponibili.

Il Fornitore si occuperà dell'analisi, adattamento e rielaborazione creativa di tali materiali, con l'obiettivo di trasformarli in un racconto visivo e sonoro coerente, accessibile e accattivante. La scrittura dello script finale, la definizione dello stile grafico, e la direzione creativa del video saranno a cura del Fornitore, in dialogo costante con ENR.

Tempistica:

Entro il 20 novembre 2026

Liberatoria utilizzo materiale divulgativo

Tutti i contenuti realizzati dal Fornitore saranno di proprietà di ENR e liberamente riutilizzabili in futuro senza alcuna limitazione.

Lingua: italiano. Non sono previste traduzioni.

Fatturazione e pagamenti

La fatturazione sarà autorizzata in seguito alle verifiche di conformità intermedie e finali, contrattualmente previste, sottoscritte dal RUP.

Il Codice Univoco e il nome dell'Ufficio al quale indirizzare le fatture elettroniche sono i seguenti:

Codice Univoco Ufficio → UF41VR,

Nome dell'ufficio → Uff_eFatturaPA.

L'Ente Nazionale Risi è soggetto alla scissione dei pagamenti.

Il saldo delle tranches di pagamento avrà luogo con scadenza 30 gg ricevimento fattura, previ accertamenti sulla regolarità fiscale, previdenziale e contributiva dell'operatore.

In caso di irregolarità del DURC o della comunicazione di regolarità fiscale emessa dall'Agenzia delle Entrate, il pagamento verrà sospeso dandone immediata comunicazione alle autorità emittenti.

Non è previsto alcun acconto.

Pagamenti a SAL (stati avanzamento) in massimo n. 2 tranches pari al 50% ciascuna:

- la prima tranche al completamento della messa online del sito web (da eseguirsi entro il 20 giugno 2026);
- la seconda tranche al termine del servizio: completamento sito web compreso di aggiornamenti e realizzazione e pubblicazione del contenuto multimediale (da eseguirsi entro il 20 gennaio 2027),

previa verifica di conformità emessa dal RUP ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 36/2023.

Penali

Senza pregiudizio dei maggiori danni e spese eventualmente patienti, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sulla data di consegna delle scadenze previste il committente si riserva di applicare le penali di cui all'art. 126 del D.lgs. 36/2023. Si fa presente, altresì, che il mancato rispetto delle scadenze indicate comporta per l'Ente la perdita del finanziamento previsto dal bando.